



EMUSVI

Empresa Municipal de Suelo,
Urbanismo y Vivienda

ciudadreal

FE DE ERRATAS

En el cuadro resumen, punto B “Presupuesto de licitación” el importe de la obra es **4.728.575,33 euros más IVA** y no 4.278.575,33 euros más IVA como aparece, al haberse producido una alteración en el orden de las cifras segunda y tercera.